

16


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № 0145300010516000003-0253925-01

д.Нежново							                                «  27  » июня 2016 г. 

Администрация муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области , от имени муниципального образования, в целях обеспечения муниципальных нужд, в лице и.о.главы администрации Синицыной Елены Владимировны действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Обеспечение в сфере строительства» в лице генерального директора Иванова Андрея Викторовича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0145300010516000003 от 14.06.2016 года, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Муниципальный заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд на выполнение работ по чистке и обустройству двух колодцев в д.Вассакара, расположенных на территории МО «Нежновское сельское поселение» (далее Объект) в соответствии с объемами работ и иными условиями, установленными в настоящем муниципальном контракте.
1.2. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать Объект, готовый к эксплуатации, в порядке и в срок, установленные настоящим муниципальным контрактом.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.Цена Контракта составляет 311928,28 (Триста одиннадцать тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 28 копеек, (далее – Цена Контракта) является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.
2.2.	Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течении 20 банковских дней с момента предоставления документов на оплату, за счет субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области: 283571 руб. 16 коп, (Двести восемьдесят три тысячи пятьсот семьдесят один рубль 16 копеек). 

За счет бюджета МО «Нежновское сельского поселения» (Софинансирование) : 28357руб.12 коп. (Двадцать восемь тысяч триста пятьдесят семь рублей 12 копеек).

2.2.Оплата выполненных работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Подрядчик не вправе изменить объем, виды и стоимость работ, предусмотренных настоящим контрактом. Риск удорожания стоимости материалов, изделий и работ в течение всего срока действия настоящего контракта несет Подрядчик.  
      2.3    Основанием для оплаты работ является акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные сторонами в соответствии с муниципальным контрактом, и счет/счет-фактура, выставленная Подрядчиком.
        2.4. Муниципальный контракт предусматривает обеспечение его исполнения в размере 10 % (десяти) начальной (максимальной) цены контракта- 31192 руб.83 коп.(Тридцать одна тысяча сто девяносто два рубля 83 копейки)
        2.4.1. Подрядчик представляет обеспечение исполнения Муниципального контракта одним из следующих способов: 
- безотзывной банковской гарантии выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
- внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта указаны в разделе 16 муниципального контракта.
        2.4.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия муниципального контракта не менее чем на один месяц.
 2.4.3. Обеспечение исполнения муниципального  контракта возвращается (прекращается) Подрядчику в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
2.5. В случае заключения муниципального контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3. СРОК, МЕСТО И ОБЪЕМ  И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по настоящему контракту должны быть выполнены в установленный срок и строго в соответствии с календарным графиком производства работ.
Подрядчик в течение одного рабочего дня  со  дня подписания обеими сторонами муниципального контракта разрабатывает, согласовывает с муниципальным заказчиком и предоставляет Муниципальному заказчику календарный график производства работ.
При необходимости Заказчик может вносить изменения в календарный график производства работ.
Срок начала выполнения работ: день, следующий за днем подписания муниципального контракта.
Срок  окончания выполнения работ: до 01 августа 2016 года.
3.2. Даты начала и окончания работ являются исходными для определения имущественных санкций в случаях их нарушения, в порядке и размере, установленным в разделе 11 настоящего муниципального контракта.
3.3. Объем работ: 
 Выполнение работ по чистке и обустройстве 2-х колодцев в д.Вассакара

	№ пп
	Описание элементов существующих колодцев
	Виды работ по устранению дефектов
	Ед.измер.
	Объем работ в ед.измер.

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Очистка и углубление колодцев
	
	

	'1
	
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,06
6 / 100

	'2
	
	Откачка воды из шахтных колодцев (на весь период проведения работ)
	1 час откачки
	16
2*8

	'3
	
	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры
	1 м3 ила, грязи
	9,42

	'4
	
	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	0,1
0,05*2

	'5
	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	15,072
9,42*1,6

	'6
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	15,072

	'7
	
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,05

	'8
	
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (2 доп. кольца для установки домика колодезного)
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,1352
(0,169*8) / 10

	'9
	
	Устройство поясов: в опалубке
	100 м3 железобетона в деле
	0,015

	'10
	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,06

	'11
	
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	6

	отмостка
	
	
	

	'12
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,06

	'13
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,027

	'14
	
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
	м3
	3,402
2,7*1,26

	'15
	
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,027
0,0135*2

	'16
	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,04

	'17
	
	Сборка: колодезного домика
	1 шт.
	2

	'18
	
	Домик для колодца
	шт
	2

	'19
	
	Ведро оцинкованное
	шт
	2

	'20
	
	Цепь стальная
	м
	20

	'21
	
	Карабин
	шт
	2

	'22
	
	Антисептирование пастами: колодезного домика с двух сторон
	100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий
	0,1728
(8,64*2) / 100

	'23
	
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия
	0,1728
(8,64*2) / 100

	Площадка перед колодцем (2 шт)
	
	

	'24
	
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт. изделий
	0,02
2 / 100

	'25
	
	Скамья окрашеная 1,5 м
	шт
	2

	'26
	
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,012
(6*0,2) / 100

	'27
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,06

	'28
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,006
(3*2*0,1) / 100

	'29
	
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
	м3
	0,756
3*2*0,1*1,26

	'30
	
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	100 м2 подливки под оборудование
	0,06
6/100

	'31
	
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01
	100 м2 подливки под оборудование
	0,06
6/100

	'32
	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,04

	'33
	
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0,5

	'34
	
	Очистка участка от мусора
	100 м2
	0,5




Требования к качеству работ: 
Работы должны быть выполнены в соответствии с санитарными правилами «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. СанПин 2.1.4.1175-02», иной нормативно-технической документацией, действующей в отношении работ, являющихся предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме.
Все поставляемые и используемые для выполнения работ материалы и изделия должны быть новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию объекта.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поставляемые и используемые для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ, должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются муниципальному заказчику.
Требования к безопасности: Работы должны проводиться с соблюдением требований  системы стандартов безопасности труда и правил техники безопасности. Подрядчик при выполнении работ обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время выполнения работ, обеспечить безопасность движения транспорта, людей (прохожих) и рабочих, при необходимости устанавливать дорожные знаки и ограждения. 
Требования к результатам работ: 
Подрядчик в течение одного рабочего дня  со  дня подписания обеими сторонами муниципального контракта разрабатывает, согласовывает с муниципальным заказчиком и предоставляет Муниципальному заказчику календарный график производства работ.
Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в срок. Объект сдаётся в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, с предоставлением акта о приемке выполненных работ.
3.4. Место выполнения работ: Ленинградская область, Кингисеппский район, д.Вассакара

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ 

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему муниципальному контракту материалами, машинами и механизмами, соответствующими действующим государственным стандартам и техническим условиям, без дефектов, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию Объекта. 
	№ п/п
	Наименование материала, используемого при выполнении работ
	Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)
	Показатели товаров, используемых при выполнении работ
	Наименование Страны происхождения товара
	знак обслуживания (при наличии)
	фирменное наименование (при наличии)
	патенты (при наличии)
	полезные модели (при наличии)
	промышленные образцы (при наличии)

	
	
	
	максимальные и (или) минимальные значения таких показателей
	показатели, значения которых не могут изменяться
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Вода
	
	
	Техническая.
	
	
	
	
	
	

	2
	Песок 
	
	
	ГОСТ 8736-93. Для строительных работ, с плотностью зерен 2-2,8 г/см3. 
	
	
	
	
	
	

	3
	Щебень

	
	
	марка 800 из плотных метаморфических пород для строительных работ, фракция 20-40 мм;  ГОСТ 8267-93
	
	
	
	
	
	

	4
	Пенетрон
	
	
	ТУ 5745-001-77921756-2006. Сухая смесь для гидроизоляции бетонных поверхностей. 
	
	
	
	
	
	

	5
	Пенеплаг
	
	
	ТУ 5745-001-77921756-2006. Сухая смесь для мгновенной ликвидации напорных течей.
	
	
	
	
	
	



4.2. Все поставляемые и используемые для работ материалы, изделия должны соответствовать техническим характеристикам, приведенным в п. 3.3., п. 4.1. настоящего муниципального контракта.
4.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применяемые материалы машины и механизмы должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются Муниципальному заказчику.
4.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, машин и механизмов действующим государственным стандартам и техническим условиям. 
4.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения работ материалов, машин и механизмов, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, до подписания акта о приемке выполненных работ. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту Подрядчик обязан:
5.1.1. В течение одного рабочего дня со дня подписания обеими сторонами настоящего муниципального контракта разработать, согласовать с Муниципальным заказчиком и предоставить Муниципальному заказчику календарный график производства работ.
В случае невыполнения Подрядчиком обязанностей, установленных настоящим пунктом муниципального контракта, составляется двухсторонний акт, который подписывается Муниципальным заказчиком и Подрядчиком.
Подрядчик не допускается Муниципальным заказчиком к  выполнению работ, при этом срок окончания работ, установленный настоящим муниципальным контрактом, не изменяется.
5.1.2. Письменно, не позднее, чем за 24 часа до начала приемки скрытых работ, уведомить администрацию МО «Нежновское сельское поселение» (далее также - уполномоченный на осуществление контроля) о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Приемка скрытых работ должна производиться в рабочее время и оформляться соответствующим актом.
В случаях если, закрытие работ произведено без подтверждения уполномоченным на осуществление контроля, либо уполномоченный на осуществление контроля не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик согласно указанию уполномоченного на осуществление контроля за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть закрытых работ. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, уполномоченный на осуществление контроля дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок три рабочих дня, следующие за датой получения предписания, если иной срок не установлен уполномоченным на осуществление контроля в предписании, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 
5.1.3. Выполнить все работы в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, иной нормативно-технической документацией, действующей в отношении работ, являющихся предметом настоящего муниципального контракта, с объемами и в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом, с высоким уровнем качества и сдать Объект Муниципальному заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, с предоставлением акта о приемке выполненных работ.
5.1.4. Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией, действующими в отношении работ, являющихся предметом настоящего муниципального контракта.
5.1.5. Обеспечить:
 - производство работ в полном соответствии с п. 3.3 настоящего муниципального контракта;
 - производство работ в полном соответствии с календарным графиком производства работ, согласованным с Муниципальным заказчиком;
 - производство работ с соблюдением требований системы стандартов безопасности труда и правил техники безопасности; 
- контроль качества выполнения работ на всех этапах производства работ в соответствии с требованиями законодательства;
- своевременное, в соответствии с требованиями настоящего контракта, устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
5.1.6. Немедленно письменно уведомить Муниципального заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
5.1.7. В течение двух рабочих дней с момента подписания настоящего муниципального контракта Подрядчиком назначить ответственных представителей для координации и согласования с Муниципальным заказчиком хода выполнения работ, поставки материалов, изделий, оборудования Подрядчика на Объект, о чем Муниципальному заказчику вручается официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться следующие сведения: ФИО представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей, номер и дата доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий его представителей.
В случае невыполнения Подрядчиком обязанностей, установленных настоящим пунктом муниципального контракта: 
- составляется двухсторонний акт, который подписывается Муниципальным заказчиком и Подрядчиком;
- Подрядчик не допускается Муниципальным заказчиком к  выполнению работ, при этом срок окончания работ, установленный настоящим муниципальным контрактом (календарным графиком производства работ), не изменяется.
5.1.8. В течение двух рабочих дней с момента подписания настоящего муниципального контракта Подрядчиком, представить Муниципальному заказчику список работников, которые будут осуществлять  в соответствии с настоящим контрактом работы на Объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и профессии (должности). 
В случае невыполнения Подрядчиком обязанностей, установленных настоящим пунктом муниципального контракта: 
- составляется двухсторонний акт, который подписывается Муниципальным заказчиком и Подрядчиком;
- Подрядчик не допускается Муниципальным заказчиком к  выполнению работ, при этом срок окончания работ, установленный настоящим муниципальным контрактом (календарным графиком производства работ), не изменяется.
Работники Подрядчика, не являющиеся гражданами РФ, не имеющие документов, подтверждающих их право находиться и осуществлять трудовую деятельность на территории РФ, к производству работ на Объекте не допускаются.  
5.1.9. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых разрешений и профессиональных допусков, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или субъекта Российской Федерации, и/или нормативными правовыми актами администрации МО «Нежновское сельское поселение».
5.1.10. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по безопасности дорожного движения,  а также мероприятий по соблюдению техники безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и земли во время проведения работ. 
В случае выявления нарушения, составляется двухсторонний акт, который подписывается Муниципальным заказчиком и Подрядчиком. 
Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере, указанном в п. 11.2. настоящего муниципального контракта, направив Подрядчику письменное уведомление с указанием срока для добровольной уплаты штрафа. В случае отказа Подрядчика от добровольной уплаты штрафа Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд для взыскания штрафа. 
Муниципальный заказчик также имеет право приостановить работы на Объекте до устранения нарушений, при этом срок окончания работ, установленный настоящим муниципальным контрактом (заданием на производство работ), не изменяется. 
5.1.11. Обеспечить ежедневно, по окончанию рабочего дня, в счет контрактной цены, уборку и вывоз мусора с Объекта. 
Муниципальный заказчик имеет право приостановить работы на Объекте до устранения нарушений, при этом срок окончания работ, установленный настоящим муниципальным контрактом (календарным графиком производства работ), не изменяется. 
5.1.12. Вывезти в трехдневный срок со дня окончания производства работ с Объекта мусор и принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, другое имущество. 
5.1.13. При выполнении работ Подрядчик обязан вести и иметь на месте производства работ с момента начала работ и до их завершения всю необходимую первичную учетную документацию по учету ремонтно-строительных работ, предусмотренную законодательством Российской Федерации (журналы производства работ иные формы предусмотренные законодательством Российской Федерации) и при первом требовании предоставить уполномоченному представителю Муниципального заказчика на проверку.
5.1.14. Предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта не позднее 1-го рабочего дня со дня возникновения обстоятельств, указанных в настоящем пункте. 
Предоставить Муниципальному заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные настоящим контрактом в сроки, установленные в п. 3.1 настоящего муниципального контракта.
5.1.15. Предоставлять по запросу экспертов, экспертных организаций дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта для проведения экспертизы выполненной работы, в сроки, установленные в запросе.
5.2. Подрядчик не вправе в ходе осуществления работ выполнять указания Муниципального заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ. Подрядчик в течение одного дня со дня получения такого  указания предоставляет Муниципальному заказчику мотивированный отказ в письменном виде.
5.3. Подрядчик несет ответственность за некачественно выполненные работы.
В случае если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы,  составляется двухсторонний акт, который подписывается Муниципальным заказчиком и Подрядчиком.
 Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать работы.
В случае нарушения согласованного сторонами срока, составляется двухсторонний акт, который подписывается Муниципальным заказчиком и Подрядчиком. 
Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату штрафа, в размере указанном в п. 11.2. настоящего муниципального контракта, направив Подрядчику письменное уведомление с указанием срока для добровольной уплаты штрафа. В случае отказа Подрядчика от добровольной уплаты штрафа Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд для взыскания штрафа. 
Муниципальный заказчик также имеет право приостановить работы на Объекте до устранения нарушений, при этом срок окончания работ, установленный настоящим муниципальным контрактом (заданием на производство работ), не изменяется. 
5.4. Акты, фиксирующие брак, недоделки, неисполнение или некачественное исполнение Подрядчиком обязанностей, требований Муниципального заказчика, закрепленных настоящим контрактом, составляются Муниципальным заказчиком с участием представителя Подрядчика, который обязан явиться к месту составления акта в течение 1 часа с момента извещения Подрядчика Муниципальным заказчиком по телефону или любым другим доступным способом. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок или отказа Подрядчика от участия в составлении двухстороннего акта, Муниципальный заказчик составляет указанные акты в одностороннем порядке с направлением копии акта Подрядчику в недельный срок. В акте делается отметка о неявке или об отказе Подрядчика от подписания акта. 
5.5. Подрядчик отвечает за исполнение всех своих обязательств по настоящему муниципальному контракту в соответствии с разделами 5, 11 настоящего контракта, пунктом 14.5. настоящего контракта.
5.6. Подрядчик выполняет работы лично, из своих материалов, своими силами и средствами.

6. ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего муниципального контракта Муниципальный заказчик обязан:
- допустить Подрядчика к выполнению работ, при условии выполнения Подрядчиком обязанностей установленных пунктом 5.1.5, 5.1.6. настоящего муниципального контракта. 
- принять и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим муниципальным контрактом.
- выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях настоящего муниципального контракта.

7. КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Муниципальный заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (календарного графика производства работ), качеством применяемых Подрядчиком материалов, изделий.
7.2. Осуществляя контроль ведения работ, Муниципальный заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
7.3. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 часа до начала приемки, уведомляет уполномоченного на осуществление контроля о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Приемка скрытых работ должна производиться в рабочее время и оформляться соответствующим актом.
В случаях если, закрытие работ произведено без подтверждения уполномоченным на осуществление контроля, либо уполномоченный на осуществление контроля не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик согласно указанию уполномоченного на осуществление контроля за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть закрытых работ. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, уполномоченный на осуществление контроля дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок три рабочих дня, следующие за датой получения предписания, если иной срок не установлен уполномоченным на осуществление контроля в предписании, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Подрядчик обязан информировать муниципального заказчика о сроках начала выполнения работ посредством телефонной или факсимильной связи с целью  контроля.
8.2. Подрядчик сдает, а Муниципальный заказчик принимает выполненные работы. В срок окончания работ (п. 3.1. настоящего контракта) Подрядчик письменно уведомляет Муниципального заказчика о готовности к сдаче результатов работ и передает всю необходимую исполнительную документацию в администрацию МО «Нежновское сельское поселение»), в том числе акт о приемке выполненных работ в двух экземплярах, подписанный Подрядчиком.
8.3. Муниципальный заказчик организует и осуществляет приемку выполненных Подрядчиком работ, а также проверяют соответствие выполненных работ объему и качеству, установленным настоящим муниципальным контрактом. Срок осуществления Заказчиком приемки выполненной работы (ее результатов) и срок оформления результатов такой приемки составляет 5 рабочих дней со дня передачи Подрядчиком Заказчику (в администрацию МО «Нежновское сельское поселение») всей необходимой исполнительной документации.
 8.4. Перед приемкой работ стороны удостоверяются в полномочиях представителей. Полномочия представителей сторон подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
[bookmark: _ref_21960635]8.5. Приемка выполненной работы (ее результатов) включает проведение в соответствии с положениями действующего законодательства РФ экспертизы результатов выполненной работы.
Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работы, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов работ, предусмотренных настоящим контрактом, проводится Муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством.
8.6. После проведения экспертизы муниципальный Заказчик принимает решение о приемке выполненной Подрядчиком работы или об отказе от приемки такой работы. В случае принятия решения о приемке Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ (один экземпляр такого акта Заказчик направляет Подрядчику), в случае отказа от приемки Заказчик в сроки, указанные в п. 8.3. настоящего контракта, направляет в письменной форме мотивированный отказ от подписания акт с указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки и замечания Муниципального заказчика своими силами и за свой счет в установленные сроки, и повторно направить Заказчику документы, предусмотренные п. 8.2. настоящего муниципального контракта.
8.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
8.8. При сдаче работ Муниципальному заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Муниципального заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
         8.9. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы составляется акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.
[bookmark: _ref_33526465]         8.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
9.2. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ устанавливается 3 года со дня подписания сторонами  акта о приемке выполненных работ. 
9.3. Если в течение  гарантийного срока Муниципальным заказчиком обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, Муниципальный заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов и необходимости прибытия уполномоченного представителя Подрядчика для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. 
9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика.
9.5. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в срок, письменно согласованный сторонами. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.6. При неявке или отказе Подрядчика от составления или подписания акта о выявленных дефектах Муниципальным заказчиком составляется односторонний акт. В акте указывается, что Подрядчик надлежащим образом извещен, но не явился либо отказался от составления акта. Копия акта направляется Подрядчику.
9.7. Если Подрядчик в течение установленного срока, не приступил к исправлению недостатков, выявленных в пределах  гарантийного срока, Муниципальный заказчик вправе поручить устранение недостатков (дефектов) иному лицу с возмещением понесенных расходов за счет Подрядчика.
9.8. Если Подрядчик устранил недостатки, выявленные в пределах гарантийного срока, с нарушением срока, установленного для их исправления, то есть была выявлена просрочка исполнения Подрядчиком гарантийного обязательства, то Заказчик начисляет пеню в порядке и размере, предусмотренными п. 11.2 настоящего муниципального контракта.
9.9. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия.

10. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (объективно непредвиденных и объективно непреодолимых), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера (война, блокада, эмбарго, стихийные бедствия, пожары и прочие форс-мажорные обстоятельства), которые стороны не могли предвидеть и предотвратить. 
10.2. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
10.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
10.4. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему муниципальному контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ либо инициировать процедуру расторжения настоящего муниципального контракта.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТОМ

11.1.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере: 2 процента цены настоящего контракта.
11.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени (штрафа) с указанием сумм, подлежащих уплате и порядка их расчета, срока уплаты, реквизитов счета Заказчика для перечисления денежных средств Подрядчиком, пунктов муниципального контракта, которые были нарушены. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации – в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. 
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере: 5 процентов цены настоящего контракта.
11.3. Сторона освобождается от уплаты пени (штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11.4. Подрядчик несет ответственность в соответствии с настоящим разделом за нарушение сроков выполнения работ (начальных, конечных, промежуточных), предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, календарным графиком производства работ, а также сроков, установленных Заказчиком в актах, составленных в соответствии с настоящим муниципальным контрактом. 
11.5. Уплата пени (штрафа) и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре. 
11.6. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Муниципальным заказчиком.
11.7. Подрядчик несет риски, связанные с неэффективным использованием Подрядчиком (его работниками) материалов и изделий при производстве работ по настоящему муниципальному  контракту.
11.8. В случае, если по вине Подрядчика произойдет отключение и (или) повреждение инженерных систем Объекта, Муниципальный заказчик определяет стоимость ущерба, затрат на восстановление и составляет двухсторонний акт. Подрядчик оплачивает указанный ущерб (затраты на восстановление) в течение 3-х банковских дней, со дня подписания в порядке, предусмотренном п. 5.4 настоящего муниципального контракта, акта.
11.9.  В случае если Подрядчик не уплатил пеню в срок, указанный в требовании об уплате пени, то сумма начисленной пени подлежит взиманию из суммы, причитающейся Подрядчику за выполненные работы (оплата по настоящему муниципальному контракту снижается на сумму пени). Либо Заказчик вправе взыскать пеню за счет обеспечения исполнения контракт, предоставленного Подрядчиком в соответствии с п. 14.5.3 настоящего муниципального контракта. 
В случае если Подрядчик не уплатил штраф в срок, указанный в требовании об уплате штрафа, то Заказчик вправе взыскать штраф за счет обеспечения исполнения контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с п. 14.5.3 настоящего муниципального контракта или обратиться в суд для взыскания штрафа.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

12.1. Споры и разногласия сторон разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров или, если в результате переговоров сторонами не достигнуто соглашение, стороны (сторона) обращаются в Арбитражный суд Ленинградской области.
12.2. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком муниципального контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

13. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

13.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
13.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
Заказчик вправе принять решение  об одностороннем отказе от исполнения контракта по следующим основаниям:
13.2.1.  Если Подрядчик не приступает к исполнению контракта в срок, установленный настоящим контрактом или нарушает график выполнения работ, предусмотренный настоящим контрактом, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, предусмотренному настоящим контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы стало очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом в установленный настоящим контрактом срок.
13.2.2.  Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми. 
13.2.3. Качество выполняемых Подрядчиком работ не соответствует требованиям настоящего муниципального контракта, требованиям СНиП, техническим регламентам. 
13.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Основаниями для одностороннего отказа от исполнения контракта являются:
13.3.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения сроков оплаты работ.
13.3.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ от приемки работ.
13.4. Одностороннее расторжение контракта Заказчиком осуществляется в следующем порядке:
13.4.1. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Муниципальный заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций. Выбор экспертов, экспертной организации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчиком может быть принято  решение об одностороннем отказе от исполнения контракта при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации подтверждены нарушения условий контракта, послужившие  основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.  
13.4.2. Не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик:
- Размещает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru).
- Направляет решение об одностороннем отказе от исполнения контракта Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Муниципальным заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru).  
13.4.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
13.4.4. Если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта Подрядчиком устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 13.4.1 настоящего контракта, Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
При отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик уведомляет Подрядчика способами, предусмотренными пунктом 13.4.2 настоящего контракта.
Устранение нарушений, послуживших причиной принятия Муниципальным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, должно быть зафиксировано двусторонне оформленными актами о выполнении обязательств. 
При повторном нарушении Подрядчиком условий контракта, которые являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта, правило по отмене не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта не применяется.
13.4.5. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ  порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Муниципального заказчика, компенсируется виновной стороной. 
14.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего муниципального контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.
14.3. При выполнении настоящего муниципального контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.
14.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
14.4.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;
14.4.2. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;
14.4.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом; 
В случае если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между сторонами муниципального контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения объемов работ и (или) об изменении сроков исполнения муниципального контракта, Муниципальный заказчик обеспечивает согласование существенных условий муниципального контракта в части сокращения количества объемов работ в соответствии с методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 и действующей на дату согласования.
14.5. Подрядчик отвечает за исполнение всех своих обязательств по настоящему муниципальному контракту в соответствии с предоставленным им до заключения контракта  обеспечением  исполнения  настоящего муниципального контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.
14.5.1. В случае, если Подрядчиком, с которым заключен настоящий контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта и соответственно настоящий пункт контракта (п. 14.5) к такому Подрядчику не применяется.
В ходе исполнения настоящего контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту
14.5.2. Если Подрядчик выбрал такой способ обеспечения исполнения контракта как внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, то возврат денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется Заказчиком после подписания обеими сторонами соответствующего акта о приемке выполненных работ, указанного в разделе 8 настоящего муниципального контракта, и в течение 15 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика о возврате денежных средств (письменное требования Подрядчика о возврате денежных средств должно быть подписано Подрядчиком и Заказчиком, и к нему должна прилагаться копия акта, свидетельствующего о приемке выполненных работ, указанного в разделе 8 настоящего муниципального контракта).
14.5.3. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик вправе при неисполнении обязательств, а также при существенных нарушениях контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, и перечислить в местный бюджет подлежащие уплате Подрядчиком пеню (штраф), убытки из суммы обеспечения исполнения контракта.
В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем  исполнении обязательства, а также при существенных нарушениях контракта обратить взыскание на сумму, обеспеченную банковской гарантией.

15. СРОК КОНТРАКТА

15.1. Настоящий муниципальный контракт заключен сроком с даты  подписания настоящего контракта до надлежащего исполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

 16.	Адреса, реквизиты и подписи Сторон


	ЗАКАЗЧИК: 

Администрация муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
Реквизиты:
Почтовый адрес: 188465
Ленинградская область 
Кингисеппский район
д.Нежново дом 13а

ИНН: 4707023313
КПП: 470701001
ОГРН: 1054700340353
ОКТМО: 41621440
ОКПО 04183836: 
ОКВЭД: 75.11.32
р/сч 40204810700000002806
Отделение Ленинградское 
г.Санкт-Петербург
БИК 044106001

	                     ПОДРЯДЧИК: 
Общество с ограниченной ответственностью «Обеспечение в сфере строительства»

Юридический адрес: 197136
 г.Санкт-Петербург, ул.Подковырова,
 д11-13,лит.А,помещение 1-Н
Реквизиты:
ИНН: 7813595798
КПП: 781301001
ОГРН: 1147847292108
ОКТМО: 40392000000
ОКПО 58900323
ОКОПФ 12300
ОКФС 16
р/сч 40702810155160000664
Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК 044030653
К/сч 30101810500000000653
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